Wzor umowy

UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta W dniu ..ceeeeeeeenennnnen. r. w Zaklikowie pomig¢dzy:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Anny w Zaklikowie z siedziba: ul. Lubelska 4, 37-470
Zaklikow, NIP 8652513712, REGON 040022795, reprezentowang przez:
ks. dr Michala Mierzwe — Proboszcza Parafii,

2. Gming Zaklikow, ul. Zachodnia 15, NIP: 8652396324, REGON: 830409130, reprezentowang
przez Zdzistawa Wojcika — Burmistrza Zaklikowa, przy kontrasygnacie Pani Doroty Puzio —
Skarbnika Gminy Zaklikéw

dziatajacymi wspolnie na podstawie Porozumienia Partnerskiego zawartego w dniu 15 listopada
2016 r. zwanymi dalej ,,Zamawiajacym”

z siedzibg W ... przy ul. .. wpisang do rejestru
przedsiebiorcow  Krajowego Rejestru  Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy
.......................................... Wj/dzml Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru

Sgdowego pod nr KRS ,onumerze NIP: ......................... ; REGON:
.................. 0 kapltale zakiadowym w wysokoscz vevevieeeieenneenenn PLN, reprezentowang przez:
D.

2) ..

Panem/Paniq................... prowadzgcq dziatalnos¢ gospodarczq pod firmq ..............., wpisang
do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
zamieszkatego(@) W... ... ....ccccccceeeveeeeeeeee, PYZV UL oo NIP
w., REGON................. , PESEL ... , adres siedziby (biura):

zwana/ym dalej ,,Wykonawea”,

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami” lub indywidualnie ,,Strona”, w wyniku wyboru przez
Zamawiajacego oferty Wykonawcy zgodnie z wytycznymi instytucji zarzadzajacej Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2010 w sprawie udzielenia
zamoOwien wspotfinansowanych ze §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
stosunku do ktorych nie stosuje si¢ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. 2 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.), 0 nast¢pujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy




Na podstawie niniejszej] Umowy Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji

z najwyzszg profesjonalng starannoscig zaméwienie publiczne pn. ,,Wykonanie instalacji

systemu alarmu pozarowego (SAP) i systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN)

Kosciola Parafialnego i dzwonnicy przykoscielnej w Zaklikowie” (zwane dalej

,Kontraktem” lub ,,Inwestycja”).

Przedmiotem umowy sga roboty remontowo - budowlane i instalacyjne (zwane dalej

,,Przedmiotem Umowy” lub ,,Robotami”), ktorych zakres obejmuje w szczegdlnosci:

1) centrale sygnalizacji alarmu pozarowego SAP,

2) rozmieszczenie czujek, recznych ostrzegaczy pozarowych i sygnalizatorow na obiekcie,

3) centrale systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN,

4) rozmieszczenie elementéw systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN na obiekcie,

5) lokalizacje kamery do zliczania 0sob odwiedzajacych obiekt dzwonnicy przykoscielnej,

6) wyposazenie dzwonnicy przykosScielnej w czujki ochrony pozarowe;j,

7) wyposazenie dzwonnicy przykoscielnej w elementy systemu SSWiN,

8) oprzewodowanie systemu SAP i SSWiN.

Przedmiot Umowy jest okreslony w sposob szczegdlowy w nastepujacych dokumentach:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (,,SIWZ”) stanowiaca Zalacznik nr 1 do
Umowy;

2) dokumentacja projektowa (,,Dokumentacja Projektowa”), stanowigca Zalacznik nr 2 do
Umowy;

3) przedmiar Robot (,,Przedmiar Robot”) stanowigcy Zalacznik nr 3 do Umowy;

4) kosztorys ofertowy (,,Kosztorys Robét”) stanowiagcy Zalacznik nr 4 do Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ wnikliwie z zakresem Robot i nie budzi on jego zadnych
watpliwosci oraz potwierdza, iz nie bedzie zadal podwyzszenia Wynagrodzenia wskutek ztego
oszacowania rozmiaru lub kosztow Robdt 1 pozostalych prac wynikajacych z Umowy, chociazby
w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ ich rozmiaru lub kosztow.

Wykonawca o§wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ wnikliwie z dokumentami
wskazanymi powyzej w ust. 3 oraz oswiadcza, ze sa one kompletne, spdjne, wyczerpujace oraz
pozwalaja na terminowe wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ doktadnie z warunkami
realizacji Robot, w tym warunkami fizycznymi istniejacymi na terenie budowy, a w
szczegolnosci warunkami powierzchniowymi i podpowierzchniowymi (geologicznymi i
hydrologicznymi) oraz naziemnymi i podziemnymi instalacjami i sieciami istniejacymi na
terenie budowy 1 o$wiadcza, ze nie wnosi do nich zadnych zastrzezen, a wszelkie ryzyka
zwigzane z ujawnieniem w trakcie realizacji Umowy takich jak powyzsze lub podobnych
warunkow, ktore miatyby wplyw na Roboty 1 termin ich realizacji lezg po stronie Wykonawcy 1
zostaly przez niego uwzglednione w Wynagrodzeniu.

W  przypadku zalecenia przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw konieczno$ci
prowadzenia czgsci prac przez osob¢ posiadajaca kwalifikacje o ktérych mowa w art. 37a
ustawy o ochronie zabytkoéw 1 opiece nad zabytkami ( Dz. U. Z 2014 r., poz. 1448 z p6zn. zm.),
koszt wynagrodzenia takiej osoby lezy po stronie Wykonawcy.

§2

Terminy wykonania Robot

1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Rob6t bedacych Przedmiotem Umowy:
1) termin przekazania placu budowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy;
2) termin rozpoczgcia Robot: do 7 dni od dnia przekazania placu budowy;



3) termin wykonania (zakonczenia) Roboét: 30.06.2018 r. z tym, ze prace w zakresie montazy
na Scianach wewnatrz budynku koSciola parafialnego przewodow instalacji SAP I
SSWiN na wysokosci do 3 m od poziomu posadzki nalezy wykona¢ do 10.11 2017 r.

Terminy posrednie realizacji Robot okresla harmonogram Robét (,,Harmonogram Robét”)
stanowiagcy Zalacznik nr 5 do Umowy. Kazdorazowo gdy bedzie to wymagane przez
Zamawiajacego, to Wykonawca odpowiednio zaktualizuje lub dostosuje terminy wykonania
poszczego6lnych Robdt do wymagan Zamawiajacego.

§3

Roboty uzupelniajace, dodatkowe, zamienne i zaniechane

W szczegolnosci na zagdanie Zamawiajgcego 1 po zawarciu odrgbnej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robot uzupetniajacych (,,Roboty uzupelniajgce”), robot
dodatkowych (,,Roboty dodatkowe”) lub zamiennych (,,Roboty zamienne”) w tym takze
wprowadzi¢ zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych materialow oraz technologii
Robot. Zamawiajacy ma rowniez prawo poleci¢ Wykonawcy niewykonywanie okre§lonych
Robdt (,,Roboty zaniechane”). W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci Strony
postanawiaja, ze warunkiem uzgodnienia przez Strony a nastepnie wykonania przez
Wykonawcg Robdt uzupehiajacych, dodatkowych lub zamiennych jest ich uprzednie
uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego na podstawie odpowiedniego instrumentu
prawnego (umowy na roboty dodatkowe, uzupelniajace). W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci co do zakresu wykonanych Rob6t dodatkowych, uzupetiajacych lub zamiennych,
wzglednie zakresu Robdt zaniechanych, Strony przyjmowac¢ beda jako prawidlowe obmiary i
wyliczenia dokonane przez Zamawiajacego, chyba ze Wykonawca wykaze, ze Zamawiajacy
dokonujac tych obmiaréw lub wyliczen dopuscil si¢ razacego niedbalstwa lub bledow z winy
umyslne;j.

. Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ Zamawiajagcemu konieczno$§¢ wykonania Robot
dodatkowych, uzupetiajacych i zamiennych.

Robotami dodatkowymi sg roboty nieobje¢te zamdwieniem podstawowym, niezbedne do jego
prawidlowego wykonania, ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od
zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow
lub

2) wykonanie zamOwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego. Roboty dodatkowe nie moga przekroczy¢  1acznie 50% wartoSci
realizowanego zamowienia.

Roboty uzupeliajace polegaja na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamdwien CO

zamoOwienie podstawowe 1 s3 z nim zgodne oraz nie mogg stanowi¢ wigcej niz 10% wartosci

zamdwienia podstawowego. Warunkiem koniecznym do ich zastosowania jest udzielenie
zamoOwienia podstawowego w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego oraz

zamieszczenie informacji dot. zamiaru udzielenie zamoéwien uzupetniajagcych w ogloszeniu o

zamowieniu dla zamowienia podstawowego.

Robotami zamiennymi sg takie roboty, ktore byly przewidziane w Umowie, a ktore majg by¢

wykonane w inny sposéb lub przy uzyciu innych materiatléw, przy czym ich wykonanie stato

si¢ w trakcie realizacji Umowy niezbedne dla prawidtowej realizacji 1 ukonczenia Umowy lub
dla uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.



6.

W przypadku konieczno$ci wykonania Robot dodatkowych, Robdt uzupethiajacych, Robot
zamiennych Zamawiajacy wyda Wykonawcy pisemne polecenie wskazujace na przedmiot
Robdt dodatkowych lub Robdt zamiennych potrzebnych do wykonania. Wowcezas Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac oferte zawierajacg kosztorys Robot dodatkowych lub Robot
zamiennych i przekaza¢ go Zamawiajacemu. Z zastrzezeniem postanowien zdania nast¢pnego,
oferta Wykonawcy zawiera¢ bedzie ceny wynikajace z Kosztorysu Robét, jednakze w wypadku
gdyby rodzaj Robdt dodatkowych lub Robo6t zamiennych byt taki, ze nie datoby si¢ przypisac
im wprost lub posrednio cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie Robdt, wowczas oferta
Wykonawcy zostanie przygotowana przy zastosowaniu $rednich cen wg stawek ORGBUD dla
wojewodztwa podkarpackiego z kwartatu poprzedniego, a w przypadku ich braku, dla
materialow lub dostaw specjalistycznych wg. faktur zakupu, dla sprze¢tu wg kalkulacji wtasne;,
naktady rzeczowe z odpowiednich katalogdw (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulacji
wlasnej. W oparciu o tak przygotowang oferte Strony winny zawrzeé¢ stosowny aneks do
Umowy, a w przypadku robo6t dodatkowych, uzupetniajacych odrebng umowe okreslajace w
szczeg6lnosci zakres Robot dodatkowych, Robot uzupehiajacych lub Robot zamiennych 1
wynagrodzenie Wykonawcy.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce od Zamawiajacego pisemnego polecenia
zaniechania wykonania okreslonych Roboét, czyli innymi stowy odstgpienia od realizacji
Umowy w okreslonej cze$ci, Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do
wykonania Robot zaniechanych, a jego Wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o
warto$¢ Robot zaniechanych. W zwiazku z zaniechaniem wykonywania okreslonych Robot
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub
odszkodowania zwiazanego z niewykonaniem Robot zaniechanych, w tym nie bedzie podnosit
roszczen z art. 644 k.c.

§4

ObowiazKki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy w szczeg6lnosci:

1) przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy;

2) zghasza ewentualne uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentdw, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag zatwierdza te
dokumenty w terminie 14 dni od dnia przekazania ich przez Wykonawcg;

3) ma prawo do kontroli oraz rozpatruje wnioski Wykonawcy odnosnie uzycia materiatow, a
takze metody realizacji Robot w S$wietle wymogoéw stawianych przez Umowg, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materiatdw uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

4) ma prawo do dokonywania kontroli sprzetu i pracownikow zatrudnionych przy realizacji
Umowy pod katem zgodnosci z przepisami prawa pracy;

5) dokonuje kontroli jakosci Roboét, badan i pomiardw, uczestniczy w pobieraniu probek,
analizuje raporty z wynikow badan przedkladane przez Wykonawceg, uczestniczy w
czynno$ciach odbioru;

6) wspoéldziata z Wykonawcg w kazdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu zapewnienia
niezaktoconego przebiegu prac budowlanych;

7) ustanawia swojego  przedstawiciela  (Inspektora) na  budowie w  osobie
N ], ktory dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg z
Zamawiajacym oraz wynikajgcego z przepisOw Prawa Budowlanego oraz z przepisow
szczegblnych.



2. Przedstawiciel Zamawiajagcego wypetnia  obowigzki i dziala w ramach upowaznien
wyszczegolnionych w umowie, przepisach ustawy Prawo budowlane (z wyltaczeniem
zobowigzan finansowych) 1 innych wtasciwych przepisach dotyczacych nadzorowanych przez
niego cz¢sci przedmiotu umowy. Objecie swojej funkcji potwierdza wpisem do dziennika
budowy i sktadajac stosowne oswiadczenie.

3. Przedstawiciel Zamawiajacego w danej specjalno$ci odpowiada w sprawach merytorycznych
indywidualnie za swoje dziatania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

4. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora, wigzace sa ustalenia dokonane przez Wykonawce z Zamawiajagcym za wyjatkiem
przypadkéw wyraznie stwierdzonych w umowie.

5. Inspektor nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z zawartej umowy;

6. Wszelkie polecenia wydawane przez Inspektora beda miaty forme pisemna.
W sytuacjach wyjatkowych (lub zagrozenia), jesli Inspektor uzna za konieczne wydanie
polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowaé si¢ do tego polecenia, dokonujac
stosownej, pisemnej adnotacji. Inspektor powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swoja
decyzje.

7. Korespondencja pisemna pomigdzy Inspektorem a Wykonawcag w sprawach merytorycznych
budowy prowadzona jest wylacznie poprzez zapisy w Dzienniku budowy lub poprzez pisemne
o$wiadczenia, ktorych kopie przekazywane sa niezwlocznie Zamawiajacemu.

8. W sprawach dotyczacych innych zobowigzan umownych, do ktérych kontroli zostal
upowazniony Inspektor, dopuszcza si¢ stosowanie innych form polecen i zawiadomien
pisemnych - pismo, notatka pisemna, faks, e-mail — potwierdzonych przez Wykonawce
(kierownika budowy lub robét).

§5

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w szczeg6lnosci obowigzany jest do:

1) przystapienia do Robot po przekazaniu placu budowy;

2) realizacji Umowy zgodnie z jej trescig oraz jej Zatacznikami, Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa i obowigzujagcymi normami technicznymi,

3) realizacji Umowy z wiasnych, nieuzywanych i fabrycznie nowych materiatéw i urzadzen,
ktére odpowiadaja co do jako$ci wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z tredcig art. 10 ustawy prawo budowlane; na uzyte
materiaty Wykonawca bedzie posiadat certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polska norma lub z aprobatg techniczng;

4) uzyskania pisemnej aprobaty ze strony Zamawiajgcego na materialy, ktore zamierza
wykorzysta¢ do realizacji Robot, przed ich wbudowaniem;

5) wyznaczenia osoby do kierowania budowa i 0sob do kierowania robotami posiadajacymi
kwalifikacje okreslone w SIWZ - zmiana w/w 0sob w trakcie realizacji przedmiotu
zamdwienia musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga akceptacji przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy akceptuje zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytacznie wtedy gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych oséb beda
spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ;

6) zapewnienia i1 pokrycia kosztow obslugi geodezyjnej i geotechnicznej w zakresie
realizowanych Robdt;

7) opracowania projektu organizacji ruchu oraz dokonanie wszelkich uzgodnien, a takze
oznakowan na czas realizacji zadania;



8) zapewnienia sukcesywnego transportu materiatow do miejsc wykonania robot oraz wywoéz
na biezaco zdemontowanych odpadéw zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;

9) zapewnienia przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie oraz
przepisow przeciwpozarowych;

10) zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych Robét dla okolicznych
mieszkancow;

11) stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i nat¢zenia hatasu;

12) informowania Zamawiajacego o terminie wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu;

13) wykonania — w zakresie wykonanych Robot - dokumentacji powykonawczej i przekazania
jej Zamawiajacemu w terminie do dnia odbioru koncowego Robot;

14) przygotowania — w zakresie wykonanych Robot - wszystkich wymaganych przepisami
dokumentéw niezbednych do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozwolenia na
uzytkowanie i przekazania ich Zamawiajacemu w terminie do dnia odbioru koncowego
Robot;

15) przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi instalacji i urzadzen
zamontowanych w obiekcie;

16) likwidacji zaplecza budowy, uporzagdkowania terenu w terminie do dnia odbioru koncowego
Robot;

17) dla zakresu Robot i prac ujetych w Umowie zapewni¢ staty nadzor osoby uprawnionej do
prowadzenia zleconego zakresu Robot oraz personel odpowiednio przeszkolony,
posiadajacy aktualne badania lekarskie i posiadajacy odpowiednie uprawnienia stosownie
do danej branzy;

18) na zadanie Zamawiajacego lub innych uprawnionych podmiotoéw, przerwaé Roboty na
budowie oraz zabezpieczy¢ wykonane roboty na koszt wlasny;

19) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez
Zamawiajacego;

20) dokonania na wlasny koszt zabezpieczenia wszystkich elementow wczes$niej wykonanych
w sasiedztwie ktorych beda trwaty prace montazowe;

21) zagospodarowaé wszelkie odpady powstale w wyniku realizacji Umowy stosownie do
przepisow ustawy o odpadach, w tym na biezaco utrzymywac w czystosci i porzadku plac
budowy oraz wywozi¢ na swoj koszt wszelkie nieczystosci, gruz i odpady powstale w trakcie
wykonywania Robo6t objetych niniejsza Umowa;

22) naprawienia na wlasny koszt wszelkich szkdd na mieniu, w tym we wtasno$ci lub mieniu
0s0b trzecich itp. oraz na osobach, wyrzadzonych przez Wykonawce lub osoby za ktdre on
odpowiada;

23) w razie odnalezienia na terenie budowy znalezisk mogacych stanowi¢ zabytki w rozumieniu
przepisow ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — postepowaé zgodnie z
przepisami tej ustawy, w tym wstrzyma¢ Roboty w niezbednym zakresie 1 zabezpieczy¢
znalezisko, informujac o znalezisku wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow (a
jesli to niemozliwe — wlasciwego wojta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz
Zamawiajacego;

24) zapewnienia, ze wykonywane Roboty nie naruszaja w zaden sposob praw wiasnosci
intelektualnej lub przemystowej oséb trzecich (w tym w szczegdlnosci praw autorskich,
patentowych), a w wypadku gdyby takie naruszenie nastapitlo, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawienia wszelkich szkod z tego tytulu wyniktych oraz do zwolnienia
Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu takich naruszen, w szczegodlnosci
zobowigzany jest pokry¢ Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez niego z tego tytutu
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szkody, a w razie potrzeby wzig¢ udziat w toczagcym si¢ postepowaniu sgdowym, np. wstgpi¢
po stronie Zamawiajacego do postgpowania sadowego wszczetego przeciwko nim w
charakterze interwenienta ubocznego.

§6
Podwykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowa wykona {sitami wlasnymi / sitami wtasnymi

oraz przy pomocy podwykonawcow, przy zatozeniu, ze podwykonawcy wykonuja nastepujacy
V/7:) e (0] 010 S }.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania 1 zaniechania osob, z ktorych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, {oraz za podwykonawcdow, ktérym powierzyt wykonanie czesci przedmiotu
umowy}.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w nastepujacych przypadkach:

1) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia;
2) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, jako
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niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 13.
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sig¢
nalezy, albo
3) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume¢ wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstagpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Kazdorazowo wraz z faktura Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ o$wiadczenie
potwierdzajace, iz odebrane i1 zafakturowane roboty nie zostaly wykonane przy udziale
podwykonawcow lub kopie dokumentow potwierdzajagcych dokonanie platnosci z tytutu
wykonanych rob6t na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantuja odpowiedniej jako$ci wykonania robot lub dotrzymania termindéw, ma prawo zadaé
od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiajagcy wezwie
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac odpowiedni termin.



§7

Wynagrodzenie

1. Za nalezyte i zgodne z Umowa wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego wysoko$¢ zawarta w formularzu ofertowym
do przetargu wynosi ogotem: ..................... zhnetto+ ................L. zt (podatek VAT) =
...................... zh brutto (slownie: ... Zh

.../100 brutto) w tym:

a/ wynagrodzenie za roboty w obiekcie kosciota parafialnego opisane w przedmiarze robot
pod pozycjami: 1, 2 ( 8 szt.), 3 ( 8 szt.), 4-14, 16-29, 30 ( 6 szt.), 31, 32 ( 8 szt.), 33-35, 36 (
1 szt.), 37 ( 1 szt.), 38-40, 44-51 z wylaczeniem montazu przewodow w pomieszczeniach
dzwonnicy przykoscielnej i salach pokatechetycznych oznaczonych w dokumentacji
projektowej numerami 11, 10, 13, ktérego ptatnikiem bedzie Parafia Zaklikow w kwocie
.............. ztnetto + .......... zt (podatek VAT) = ............. zl brutto,

b/ wynagrodzenie za roboty w obiekcie dzwonnicy przykoscielnej i salach
pokatechetycznych w budynku ko$ciota opisane w przedmiarze robot pod pozycjami: 2 ( 3
szt.), 3 ( 3 szt.), 15, 30 ( 3 szt.), 32 ( 5 szt.), 36 ( 1 szt.), 37 ( 1 szt.), 41-43, 52-57 wraz z
montazem przewodéw  w pomieszczeniach dzwonnicy przykoscielnej 1 salach
pokatechetycznych oznaczonych w dokumentacji projektowej numerami 11, 10, 13, ktérego
ptatnikiem bedzie Gmina Zaklikow w kwocie .............. ztnetto + .......... zt (podatek VAT)
= eerereranes zt brutto.

2. Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obcigza Wykonawce. Wzrost ustawowej stawki podatku
VAT powoduje obnizenie wynagrodzenia netto (w odniesieniu do robdt odebranych po dacie
wejscia w zycie zwiekszonej stawki podatku VAT) i nie podlega aneksowaniu Umowy.

3. Wynagrodzenie nie ulega zmianie i obejmuje wszelkie koszty wykonania Robot 1 pozostatych
czynnosci objetych Umowa, w tym wskazanych w § 5, w tym w szczegdlnosci robocizng, sprzet
1 materiaty niezbedne do ich wykonania, a takze wszelkie inne koszty lub czynno$ci choc¢by
niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezb¢dne do wykonania calo$ci Robot 1
prac objetych niniejszg Umowa w sposob zgodny z Umowa.

4. Wynagrodzenie ptatne bedzie — z zastrzezeniem potracen lub zatrzyman dokonanych przez
Zamawiajacego, przewidzianych Umowa lub przepisami prawa - w ciggu do 90 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z towarzyszacymi jej
nastepujacymi dokumentami:

1) zaakceptowanym pisemnie przez Zamawiajgcego protokotem odbioru Robot;

2) zaakceptowanym pisemnie dokumentami i o§wiadczeniami, o ktorych mowa w § 6 Umowy
o uregulowaniu naleznosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy;

3) dla faktury czeSciowej - kompletnymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiajacego w
§8ust. 4b,c,d, e, f;

4) dla faktury koncowej - kompletnymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiajgcego w §
8 ust. 4, w zakresie odpowiednim dla Protokotu Odbioru Koficowego Robot.

5. Strony postanawiaja, ze rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastgpi:

1) fakturami czeSciowymi wystawionymi w oparciu 0 wykonane i potwierdzone przez
Zamawiajacego w protokotach odbioru czesciowego zakresy robot;

2) fakturg koncowsa, wystawiong po koncowym odbiorze robdt, przy czym wynagrodzenie
Wykonawcy rozliczone fakturami cz¢$ciowymi nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie Protokot Odbioru Koncowego
Robot potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.



. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych
przez prawo lub Umowe, wowczas taka faktura bedzie uwazana za niewymagalng do czasu
dorgczenia Zamawiajacemu faktury uzupetnionej o wymagane dane lub dokumenty.

. Wynagrodzenie platne bedzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. Za dzien zaptaty
uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§8
Odbiory

. W trakcie realizacji Umowy dokonywane bg¢da nast¢pujace rodzaje odbiorow:
1) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbior koncowy Robot;
3) odbior gwarancyjny Robot.
O wykonaniu Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego i dokona zgloszenia wykonania tych robot wpisem do dziennika budowy.
Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1) dokonuje Inspektor. W przypadku gdy z winy
Wykonawcy nie dokonano odbioru Robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy
moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt - odkrycie lub tez wykonanie otworéw we
wskazanych czesciach Robot, ktore nie zostaly odebrane.

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na piSmie o osiggnigciu gotowosci do odbioru
koncowego Robot (w tym o przeprowadzeniu wszelkich prob, badan i sprawdzen Robot
niezbednych do ukoficzenia Robot zgodnie z Umow3a) nie pozniej niz w terminie 3 dni od
osiggnigcia gotowosci do odbioru koncowego Robot. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, ze osiggnicto gotowos¢ do odbioru koncowego Robdt, Zamawiajacy wyznaczy
termin odbioru koncowego Roboét nie poézniej niz w terminie 14 dni od pisemnego zgloszenia
Wykonawcy o zakoficzeniu robot. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ podwykonawcow,
przy ktorych pomocy wykonat przedmiot odbioru, o terminie odbioru, celem umozliwienia im
ewentualnego uczestnictwa w odbiorze. Odbioru koncowego Robdt dokonuje Zamawiajacy
przy udziale Wykonawcy, Kierownika Budowy, Inspektora oraz ewentualnie osoby sprawujgce;j
nadzor autorski.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na
termin odbioru dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanej;

2) certyfikatow na znak bezpieczenstwa zastosowanych dla Robot materialow i wyrobow
budowlanych, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci z Polskag Norma lub aprobata
techniczng dla poszczegdlnych partii materiatlow, wyrobéw 1 urzadzen budowlanych
zastosowanych do realizacji obiektow;

3) atestow na prefabrykaty i stal zbrojeniowa, wyniki probek betonu;

4) instrukcji obshugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen oraz harmonogramow
przegladow 1 konserwacji instalacji i urzadzen;

5) wymaganych dokumentdéw, protokolow i zaswiadczen z wykonanych prob, sprawdzen i
Robot;

6) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg w zakresie wykonanych Robodt oraz wykaz zmian
gruntowych, dla Odbioru Koncowego Roboét zatwierdzong przez Starostwo Powiatowe;

7) wszystkich — w zakresie wykonanych Robdt - wymaganych przepisami dokumentow
niezbe¢dnych do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie i pozwolenia na uzytkowanie;



8) rozliczenia koncowego Robot obejmujacego wszelkie naleznosci, do ktérych Wykonawca
uwaza si¢ za uprawnionego i stan rozliczen z podwykonawcami.
. Z czynnos$ci odbioru koncowego sporzadza si¢ Protokot Odbioru Koncowego Robot, ktory
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia;

2) date rozpoczgcia i zakonczenia odbioru;

3) oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza;

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce 1 przekazanych
Zamawiajacemu;

5) ustalenia co do zgodnosci wykonanych Robot z Umowsg, przekazang dokumentacja
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi;

6) wymienienie ujawnionych wad;

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu Umowy,
terminu usunigcia wad, obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy itp.;

8) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy 1 0sob uczestniczacych w odbiorze;

9) podpisy 0s6b uczestniczacych w odbiorze.

Protokét Odbioru Koncowego Robot podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza
si¢ Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru Roboét zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy moze wedtug swojego wyboru dokona¢ odbioru
Robot albo odmoéwi¢ odbioru Robot, kazdorazowo wyznaczajac jednoczes$nie termin na
usuniecie wad, a w przypadku gdyby Wykonawca ich nie usunat lub usunat jej nienalezycie
lub nieskutecznie to wowczas Zamawiajacy ma prawo — wedtug swojego wyboru - do (i)
odstapienia od Umowy (w terminie 90 dni od uplywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunig¢cie wad), (i1) usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy albo
(ii1) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

2)  wady nie nadajace si¢ do usuniecia - Zamawiajacy moze (i) odstgpi¢ od Umowy (w
terminie 90 dni od wykrycia wady) albo (ii) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, albo (iii) zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

. W przypadku okreslonym w ust. 6 pkt. 2 nowy termin osiggnigcia gotowosci Robdt do odbioru

ustala si¢ w trybie okre§lonym w ust. 3 i 4.

. Zatermin wykonania Robot uwazany bedzie termin podpisania Protokotu Odbioru Koncowego

Robot.

Odbioru gwarancyjnego Robot dokonuje Wykonawca i Zamawiajacy w terminie 7 dni od
skutecznego Usunigcia wady stwierdzonej w okresie gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady.
10. Wykonawca zobowiazuje si¢ uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych dokonywanych w

ramach Kontraktu przez Zamawiajacego.

§9

Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu bez wezwania kary umowne:
1)  za opdznienie w wykonaniu Robot w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3
Umowy - w wysokosci 0,3% brutto Wynagrodzenia za kazdy dzien opdZnienia;
2) za opoOznienie w dotrzymaniu termindéw posrednich ukonczenia Robdt w stosunku do
terminow wskazanych w Harmonogramie Robot - w wysokosci 0,3% brutto Wynagrodzenia
za kazdy dzien opdznienia;
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4)
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za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze (czg¢sciowym lub koncowym
Robot) lub w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,3% brutto
Wynagrodzenia za kazdy dzien opodznienia, poczynajac od dnia nastgpnego od uptywu
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

za naruszenie obowiazkéw wynikajacych z Umowy (innych niz wskazane w pkt. 1-3
powyzej) — w wysokosci 0,5% brutto Wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia postanowien Umowy;

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktoére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% brutto Wynagrodzenia;

brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 2 000,00 zt za kazde zdarzenie;

nieprzedluzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za
kazde zdarzenie;

nieprzedtuzenie  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zl za kazde zdarzenie;

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapltaty —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie.

2. Jezeli kary umowne nie pokryja w calo$ci poniesionej przez Zamawiajacego szkody to
wowczas Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehniajacego do pelnej
wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

3. Zaptata kary umownej z tytutu odstapienia od Umowy nie wyklucza ani nie niweczy roszczen
0 inne kary umowne.

§10
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji jakosci, ktorej bieg rozpoczyna si¢ z
chwilag dokonania odbioru koncowego Robdt przez Zamawiajacego 1 konczy wraz
z uplywem okresu gwarancji jako$ci udzielonej na podstawie Kontraktu przez Zamawiajacego
(Zamawiajacy informuje, ze okres ten trwa .............. lat liczac od dnia bezusterkowego
odbioru koncowego Inwestycji). Wykonawca udziela na podstawie Umowy gwarancji jakos$ci
(w rozumieniu przepisOw kodeksu cywilnego) Robot wykonanych w ramach Umowy
zapewniajac dobrg i odpowiadajacg warunkom Umowy jako$¢ wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi Umowa, obowigzujagcymi przepisami oraz
dokumentacja powykonawcza wykonang przez Wykonawce. Udzielenie gwarancji jakosci
nastgpuje na podstawie niniejszej Umowy bez koniecznosci wydawania odrebnych
dokumentow (kart gwarancyjnych itp.).

W wypadku powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o jakiejkolwiek wadzie Robot,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie lub faksem o jej wystapieniu, a Wykonawca
niezwlocznie podejmie nieodplatnie wszelkie dzialania majace na celu naprawe lub usuniecie
zaistniatej wady, nie wylaczajac wymiany wadliwego elementu Robot na nowy (,,Usuniecie
wady”). Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie niezbgdne czynnosci (ewentualnie
takze te nakazane przez Inwestora) majace na celu Usuni¢cie wady w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma jednak takze prawo usung¢ wade na koszt i ryzyko
Wykonawcy, co nie zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji jako$ci. Zamawiajacy oczekuje, ze awarie oraz usterki 1 wady stanowigce
zagrozenie bezpieczenstwa beda usuwane w terminie 24 godzin od poinformowania 0 nich



Zamawiajacego, w zwigzku z czym Zamawiajacy bedzie informowat o takich wadach
Wykonawce, wzywajac go do ich usunigcia.

Wszelkie wady, ktdre nie zostaly usuniete przez Wykonawce w terminie, o ktorym mowa w
ust. 2, Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko, co nie
zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci z tytutu gwarancji jakos$ci.

Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca uznaja Usunigcie wady za niemozliwe, to wowczas
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, proporcjonalnie do obnizonej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub uzytkowej Robot, co nie wyklucza dochodzenia przez
Zamawiajacego od Wykonawcy pokrycia wszelkich szkod jakie Zamawiajacy poniost w
wyniku powstania takiej wady.

Zamawiajacy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji jakos$ci takze po uptywie
jej okresu jesli wada zostata ujawniona w okresie gwarancji jako$ci. Okres gwarancji jako$ci
przedtuza si¢ o czas w jakim Zamawiajacy lub inny uzytkownik nie mégl wykorzystywac
przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystapienia wad. W wypadku
gdy w ramach Usuni¢cia wad Wykonawca wymienil wadliwy element Robot na nowy lub
dokonat jego istotnych napraw, to wowczas termin Gwarancji jako$ci dla tego elementu
bedzie biegt na nowo.

Wykonawca akceptuje, ze uprawnionym z gwarancji jakosci jest Zamawiajacy, jak rOwniez
kazdy podmiot, na ktérego rzecz Zamawiajacy przenidst uprawnienia z niniejszej gwarancji
jakosci.

Strony ustalaja, iz okres rekojmi za wady Robot rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego
Robot i1 konczy si¢ wraz z uplywem ............... lat od dnia bezusterkowego odbioru
koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady
Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, jednakze Zamawiajacy
ma prawo wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie jej okresu jesli
wada zostala ujawniona w okresie r¢kojmi za wady. Ponadto Strony os$wiadczaja, ze
wylaczaja stosowanie art. 563 § 2 k.c.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
warto§ci  oferty brutto tj. w wysokoSci ...l zt ( slownie:
............................. gr) w formie .............ociiiiiiiiiiiiiiiee e Zg0dDE
z wymaganiami okre$lonymi specyfikacja istotnych warunkow zamowienia i ustawa Prawo
zamowien publicznych.

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie z terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. Kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekraczaé¢ 30% wysokosci
zabezpieczenia i jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwroécone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robét, pod warunkiem braku
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
konieczno$ci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od dnia ich
usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
z tytulu prowadzonej dziatalnosci (i dziatalno$ci swoich podwykonawcow) w stosunku do



1.

0s0b trzecich i ich mienia na kwot¢ Wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczenia te beda
obowigzujace do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy kopie
polis(y) wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych sktadek.

Jezeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej lub nie bedzie
kontynuowat takiego ubezpieczenia, Zamawiajacy moze zawrze¢ takie ubezpieczenie lub
przedtuzy¢ je na koszt Wykonawcy albo odstapi¢ od Umowy w terminie 90 dni od uptywu
terminu na dokonanie ubezpieczenia lub jego przedluzenia. W takim przypadku
Zamawiajacy moze potraci¢ sobie wydatki zwigzane z zawarciem lub przedluzeniem
ubezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach Umowy.

§12
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego,

odstapi¢ od umowy, jezeli:

1)

2)

2.
1)

wystapity istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; W
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach;

Wykonawca nie dotrzymuje termindéw wynikajacych z programu realizacji, w tym
przekroczenie terminu wykonania poszczeg6lnych etapow (faz) wynosi wigcej niz 14 dni;
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal je i nie
kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie w terminie 14 dni od
otrzymania takiego wezwania; w_terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach;

Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen inspektora nadzoru uporczywie nie
wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi lub nie
dokona ich naprawy w ciagu 14 dni od daty otrzymania takiego polecenia; w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

Zgloszony zostal wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy - w_terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzone;j
w celu przeksztalcenia w_ terminie 30 dni  od powzigcia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach;

zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca oglosil zrzeczenie si¢
swojego majatku na rzecz wierzycieli, w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach;

Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcéw realizujacych czesé
zamOwienia, ktora Wykonawca powinien zrealizowaé osobiscie w_terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

Zamawiajacy dokonal co najmniej trzykrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §6 ust. 3 umowy lub Zamawiajacy dokonat
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy - w_terminie 30 dni od
zaistnienia powyzszych okolicznosciach.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

Zamawiajgcy opOznia si¢ z terminowym przekazaniem placu budowy, w terminie 30 dni od
planowanego terminu przekazania palcu;




2) Zamawiajacy zalega z ptatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 30 dni pomimo
wezwania przez Wykonawce Zamawiajacego do uregulowania ptatnosci z zagrozeniem
odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od wystgpienia tych okoliczno$ci.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji wykonanego na dzien odstgpienia od
umowy zakresu robot;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony z ktérej winy odstgpiono od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych w terminie 10 dni od dnia odstapienia od umowy, a najpdzniej w
terminie 30 dni usunie z terenu budowy ewentualne urzadzenia zaplecza.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy, po odbiorze robdt przerwanych i
zabezpieczajacych.

§13
Zmiany umowy

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Dopuszczalne sa nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:

2.1.a) niedostgpno$¢ na rynku materiatlow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatlow lub
urzadzen,

2.1.b) pojawienie si¢ na rynku czeSci, materialow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztow  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu = zamodwienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

2.1.c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia,
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji zamoéwienia lub jego kosztoéw, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdéwienia,

2.1.d) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia,

2.1.e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

2.1.f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych w



2)

3)

4)

5)

dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

2.1.9) koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy w zwiazku z

okoliczno$ciami wymienionymi w ust. 2 pkt 1;

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

2.3.a) gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

2.3.b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

2.3.C) zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub speklienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

2.3.d) btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie,

2.3.e) koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie
robot,

2.3.f) koniecznos$ci zmiany harmonogramu robot i finansowania,

2.3.9) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

2.3.h) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robdt objetych niniejszg umowa,

2.3.1) realizacji w drodze odregbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejsze;j
umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglgdnienia wzajemnych
powiazan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub
uzupehniajacych, zwigzanych z realizacja zméwienia podstawowego, majacych wptyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydtuzenia),

2.3.J)) wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchow 1 niewypatow,

2.3.k) jakiegokolwiek opodznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez

lub dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na teranie budowy;

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek ktorejkolwiek z

okolicznosci wskazanych w pkt. 1, 2 1 3 niniejszego ustepu — i pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamoOwienia nie moze by¢é powierzona

Podwykonawcom;

zmiana przedstawicieli stron — kierownika budowy, kierownikow robot, inspektorow

nadzoru — w przypadku niemozno$ci pelnienia przez nich powierzonych funkcji (np.

zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w zwiazku z

uptywem okresu na jaki zostata zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiajacego

umowy z innym inspektorem nadzoru).

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastgpujacych warunkach:

1)

2)

ad pkt 1) — pod warunkiem nie zwiekszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na
materialy, urzadzenia i sprz¢t — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych
parametrow jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru
oferty;

ad pkt 2) — w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy



okreslonego w niniejszej umowie;
3) ad pkt 3):

lit. @) — w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
lit. b) — o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuni¢cia skutkow tego dziatania,
lit. ¢) — o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
lit. d), f), h), 1), j), k) — o czas niezb¢dny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem umowy,
lit. €), g) — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
lit. 1) — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. i).

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

5. Zmiany niniejsze] umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§14
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci, przystugujacych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnos$cia, w szczegdlnosci roszczen o
zalegte odsetki.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

4. Wszelkie spory powstale na tle wykonania Umowy rozstrzygane beda przez polski sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Inwestora.

5. Umoweg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

6. Wszystkie zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czgsc.

Zalaczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
2) dokumentacja projektowa,

3) przedmiary robdét,

4) oferta Wykonawcy,

5) harmonogram robot.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



