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Wzor umowy

UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta W dniu ..ceeeeeneenennnnen. r. w Zaklikowie pomi¢dzy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Anny w Zaklikowie z siedziba: ul. Lubelska 4, 37-470
Zaklikow, NIP 8652513712, REGON 040022795, reprezentowang przez:
ks. dr Michala Mierzwe — Proboszcza Parafii,

zwana/ym dalej ,,Zamawiajacym”

z siedzibg W ... przy ul. ... wpisang do rejestru
przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru  Sgdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy
.......................................... Wydzzai Gospodarczy Rejestrowy ijowego Rejestru

Sgdowego pod nr KRS ,onumerze NIP: ......................... ; REGON:
................. , 0 kapztale Zakiadowym w Wysokoscz viiivieeeieenneenan PLN, reprezentowang przez:
.

2) ..

Panem/Paniq................... prowadzgcq dzialalnos¢ gospodarczq pod firmq ..............., wpisang
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
zamieszkatego(@) W... ... ....ccccccceeevveeeeeveec, PYZV UL oo NIP
REGON................. , PESEL .................. , adres siedziby (biura):

zwang/ym dalej ,,Wykonawcea”,

zwanymi dalej tacznie ,.Stronami” lub indywidualnie ,,Strona”, w wyniku wyboru przez
Zamawiajacego oferty Wykonawcy zgodnie z wytycznymi instytucji zarzadzajacej Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2010 w sprawie udzielenia
zamoOwien wspotfinansowanych ze §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
stosunku do ktorych nie stosuje si¢ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 1., poz. 2164 z p6zn. zm.), 0 nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji
z najwyzszg profesjonalng starannoscig zamowienie publiczne pn. Roboty instalacyjne
wewnatrz KoSciola Parafialnego w Zaklikowie — system ogrzewania elektrycznego wraz z
przebudowg ukladu rozdzialu energii elektrycznej i wymiang oswietlenia na LED”

(zwane dalej ,,Kontraktem” lub ,,Inwestycja”).
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Przedmiotem umowy sg roboty konserwatorskie oraz remontowo - budowlane i instalacyjne
(zwane dalej ,,Przedmiotem Umowy” Iub ,,Robotami”), ktorych zakres obejmuje w
szczegblnosci:

- Roboty demontazowe;

- Rozdziat energii;

- Ogrzewanie, o§wietlenie;

Przedmiot Umowy jest okre§lony w sposob szczegotowy w nastepujacych dokumentach:

1) Zapytanie ofertowe (,,Zapytanie ofertowe”) stanowigca Zalacznik nr 1 do Umowy;

2) dokumentacja projektowa (,,Dokumentacja Projektowa”), stanowigca Zalacznik nr 2 do
Umowy;

3) przedmiar Robot (,,Przedmiar Robot”) stanowigcy Zalacznik nr 3 do Umowy;

4) kosztorys ofertowy (,,Kosztorys Roboét”) stanowiacy Zalacznik nr 4 do Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ wnikliwie z zakresem Robot i nie budzi on jego zadnych
watpliwosci oraz potwierdza, iz nie bedzie zadal podwyzszenia Wynagrodzenia wskutek ztego
oszacowania rozmiaru lub kosztow Robot 1 pozostatych prac wynikajacych z Umowy, chociazby
w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ ich rozmiaru lub kosztow.

Wykonawca o§wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ wnikliwie z dokumentami
wskazanymi powyzej w ust. 3 oraz o$wiadcza, ze sg one kompletne, spojne, wyczerpujace oraz
pozwalaja na terminowe wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ doktadnie z warunkami
realizacji Robot, w tym warunkami fizycznymi istniejagcymi na terenie budowy, a w
szczegbdlnosci warunkami powierzchniowymi i1 podpowierzchniowymi (geologicznymi i
hydrologicznymi) oraz naziemnymi i podziemnymi instalacjami i sieciami istniejacymi na
terenie budowy i o$wiadcza, ze nie wnosi do nich zadnych zastrzezen, a wszelkie ryzyka
zwigzane z ujawnieniem w trakcie realizacji Umowy takich jak powyzsze lub podobnych
warunkow, ktore miatyby wplyw na Roboty 1 termin ich realizacji leza po stronie Wykonawcy 1
zostaly przez niego uwzglednione w Wynagrodzeniu.

§2

Terminy wykonania Robét

Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania Robot bedacych Przedmiotem Umowy:
1) termin przekazania placu budowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy;

2) termin rozpoczecia Robot: do 14 dni od dnia przekazania placu budowy;

3) termin wykonania (zakonczenia) RobOt: cuvveeeeeeiiniiareennnnn

Terminy posrednie realizacji Robot okresla harmonogram Robét (,,Harmonogram Robét”)
stanowigcy Zalgcznik nr 5 do Umowy. Kazdorazowo gdy bedzie to wymagane przez
Zamawiajacego, to Wykonawca odpowiednio zaktualizuje lub dostosuje terminy wykonania
poszczegolnych Robot do wymagan Zamawiajacego.

§3

Roboty uzupelniajace, dodatkowe, zamienne i zaniechane

W szczego6lnosci na zagdanie Zamawiajgcego 1 po zawarciu odrgbnej umowy, Zamawiajacy ma
prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robot uzupetniajacych (,,Roboty uzupelniajace”), robot
dodatkowych (,,Roboty dodatkowe”) lub zamiennych (,,Roboty zamienne”) w tym takze
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wprowadzi¢ zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych materialéw oraz technologii
Robdét. Zamawiajacy ma rdwniez prawo poleci¢ Wykonawcy niewykonywanie okre§lonych
Robot (,,Roboty zaniechane”). W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony
postanawiaja, ze warunkiem uzgodnienia przez Strony a nast¢pnie wykonania przez
Wykonawce Robot uzupelniajacych, dodatkowych lub zamiennych jest ich uprzednie
uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiajacego na podstawie odpowiedniego instrumentu
prawnego (umowy na roboty dodatkowe, uzupelniajace). W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci co do zakresu wykonanych Robot dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych,
wzglednie zakresu Robot zaniechanych, Strony przyjmowac beda jako prawidlowe obmiary i
wyliczenia dokonane przez Zamawiajacego, chyba ze Wykonawca wykaze, ze Zamawiajacy
dokonujac tych obmiaréw lub wyliczen dopuscit si¢ razgcego niedbalstwa lub bledow z winy
umyslne;j.

Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ Zamawiajagcemu konieczno$¢ wykonania Robot
dodatkowych, uzupehiajacych i zamiennych.

Robotami dodatkowymi sg roboty niecobjete zamdwieniem podstawowym, niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego od
zaméOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow
lub

2) wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego. Roboty dodatkowe nie moga przekroczy¢  tacznie 50% wartosci
realizowanego zamowienia.

Roboty uzupeliajace polegaja na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamdwien CO

zaméOwienie podstawowe 1 sg z nim zgodne oraz nie mogg stanowi¢ wigcej niz 10% wartosci

zaméwienia podstawowego. Warunkiem koniecznym do ich zastosowania jest udzielenie
zaméOwienia podstawowego w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego oraz

zamieszczenie informacji dot. zamiaru udzielenie zamowien uzupetniajagcych w ogloszeniu o

zamowieniu dla zamowienia podstawowego.

Robotami zamiennymi sg takie roboty, ktore byly przewidziane w Umowie, a ktore majg by¢

wykonane w inny sposob lub przy uzyciu innych materiatéw, przy czym ich wykonanie stato

si¢ w trakcie realizacji Umowy niezbedne dla prawidtowej realizacji 1 ukonczenia Umowy lub
dla uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku konieczno$ci wykonania Robot dodatkowych, Robdt uzupethiajacych, Robot

zamiennych Zamawiajacy wyda Wykonawcy pisemne polecenie wskazujace na przedmiot

Robot dodatkowych lub Robot zamiennych potrzebnych do wykonania. Woéwczas Wykonawca

zobowigzany jest przygotowac oferte¢ zawierajacg kosztorys Robot dodatkowych lub Robot

zamiennych i przekaza¢ go Zamawiajacemu. Z zastrzezeniem postanowien zdania nast¢pnego,
oferta Wykonawcy zawiera¢ bedzie ceny wynikajace z Kosztorysu Robot, jednakze w wypadku
gdyby rodzaj Robot dodatkowych lub Robdt zamiennych byt taki, ze nie daloby si¢ przypisac

im wprost lub posrednio cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie Robot, wowczas oferta

Wykonawcy zostanie przygotowana przy zastosowaniu $rednich cen wg stawek ORGBUD dla

wojewddztwa podkarpackiego z kwartatu poprzedniego, a w przypadku ich braku, dla

materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg. faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wtasnej,
naktady rzeczowe z odpowiednich katalogow (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulacji
wlasnej. W oparciu o tak przygotowana ofert¢ Strony winny zawrze¢ stosowny aneks do

Umowy, a w przypadku robot dodatkowych, uzupeiniajacych odrgbng umowe okreslajace w

szczegblnosci zakres Robot dodatkowych, Robot uzupetniajacych lub Robdt zamiennych i

wynagrodzenie Wykonawcy.
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7. W przypadku otrzymania przez Wykonawce od Zamawiajgcego pisemnego polecenia
zaniechania wykonania okreslonych Roboét, czyli innymi stowy odstgpienia od realizacji
Umowy w okreslonej czeSci, Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do
wykonania Robot zaniechanych, a jego Wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o
wartos¢ Robot zaniechanych. W zwigzku z zaniechaniem wykonywania okre§lonych Robot
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub
odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem Robo6t zaniechanych, w tym nie begdzie podnosit
roszczen z art. 644 k.c.

§4

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajacy w szczegolnosci:

1) przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy;

2) zglasza ewentualne uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentéw, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag zatwierdza te
dokumenty w terminie 14 dni od dnia przekazania ich przez Wykonawce;

3) ma prawo do kontroli oraz rozpatruje wnioski Wykonawcy odnos$nie uzycia materialow, a
takze metody realizacji Robot w S$wietle wymogdéw stawianych przez Umowe, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materiatdw uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

4) ma prawo do dokonywania kontroli sprz¢tu i pracownikéw zatrudnionych przy realizacji
Umowy pod katem zgodnoSci z przepisami prawa pracy;

5) dokonuje kontroli jako$ci Robot, badan i pomiardow, uczestniczy w pobieraniu probek,
analizuje raporty z wynikow badan przedkladane przez Wykonawce, uczestniczy w
czynnosciach odbioru;

6) wspotdziata z Wykonawca w kazdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu zapewnienia
niezaktoconego przebiegu prac budowlanych;

7) ustanawia swojego  przedstawiciela  (Inspektora) na  budowie w  osobie

[ceeeeeeenrninneneennennnnns ], ktéry dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg z
Zamawiajacym oraz wynikajacego z przepisOw Prawa Budowlanego oraz z przepisow
szczegolnych.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego wypeilnia  obowiazki 1 dzialta w ramach upowaznief
wyszczegolnionych w umowie, przepisach ustawy Prawo budowlane (z wylaczeniem
zobowigzan finansowych) i innych wtasciwych przepisach dotyczacych nadzorowanych przez
niego czg¢sci przedmiotu umowy. Objecie swojej funkcji potwierdza wpisem do dziennika
budowy i sktadajac stosowne o§wiadczenie.

3. Przedstawiciel Zamawiajacego w danej specjalnosci odpowiada w sprawach merytorycznych
indywidualnie za swoje dzialania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

4. W przypadku, gdy niezbgdne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora, wigzace sa ustalenia dokonane przez Wykonawce z Zamawiajacym za wyjatkiem
przypadkéw wyraznie stwierdzonych w umowie.

5. Inspektor nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z zawartej umowy;

6. Wszelkie polecenia wydawane przez Inspektora beda mialy forme pisemna.
W sytuacjach wyjatkowych (lub zagrozenia), jesli Inspektor uzna za konieczne wydanie
polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowaé si¢ do tego polecenia, dokonujac
stosownej, pisemnej adnotacji. Inspektor powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swoja
decyzje.
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7. Korespondencja pisemna pomig¢dzy Inspektorem a Wykonawca w sprawach merytorycznych
budowy prowadzona jest wytacznie poprzez zapisy w Dzienniku budowy lub poprzez pisemne
oswiadczenia, ktorych kopie przekazywane sg niezwltocznie Zamawiajacemu.

8. W sprawach dotyczacych innych zobowigzan umownych, do ktérych kontroli zostat
upowazniony Inspektor, dopuszcza si¢ stosowanie innych form polecen i zawiadomien
pisemnych - pismo, notatka pisemna, faks, e-mail — potwierdzonych przez Wykonawce
(kierownika budowy lub robot).

§5

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w szczeg6lnosci obowigzany jest do:

1) przystapienia do Robdt po przekazaniu placu budowy;

2) realizacji Umowy zgodnie z jej trescig oraz jej Zatgcznikami, Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej 1 przepisami prawa i obowigzujacymi normami technicznymi;

3) realizacji Umowy z wlasnych, nieuzywanych i fabrycznie nowych materiatow i urzadzen,
ktére odpowiadaja co do jako$ci wymogom dotyczacym wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z treScig art. 10 ustawy prawo budowlane; na uzyte
materialy Wykonawca bedzie posiadat certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polska norma lub z aprobatg techniczng;

4) uzyskania pisemnej aprobaty ze strony Zamawiajacego na materialy, ktore zamierza
wykorzysta¢ do realizacji Robot, przed ich wbudowaniem;

5) wyznaczenia osoby do kierowania budowa i 0s6b do kierowania robotami posiadajacymi
kwalifikacje okreslone w SIWZ - zmiana w/w o0sob w trakcie realizacji przedmiotu
zamdwienia musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga akceptacji przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy akceptuje zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wylacznie wtedy gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych osob beda
spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ;

6) zapewnienia 1 pokrycia kosztow obslugi geodezyjnej i geotechnicznej w zakresie
realizowanych Robdt;

7) opracowania projektu organizacji ruchu oraz dokonanie wszelkich uzgodnien, a takze
oznakowan na czas realizacji zadania;

8) zapewnienia sukcesywnego transportu materiatow do miejsc wykonania robot oraz wywoz
na biezaco zdemontowanych odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

9) zapewnienia przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie oraz
przepisOw przeciwpozarowych;

10) zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwo$ci prowadzonych Roboét dla okolicznych
mieszkancow;

11) stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia 1 nat¢zenia halasu;

12) informowania Zamawiajacego o terminie wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu;

13) wykonania — w zakresie wykonanych Robot - dokumentacji powykonawczej i przekazania
jej Zamawiajagcemu w terminie do dnia odbioru koncowego Robot;

14) przygotowania — w zakresie wykonanych Robot - wszystkich wymaganych przepisami
dokumentow niezbednych do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozwolenia na
uzytkowanie i przekazania ich Zamawiajacemu w terminie do dnia odbioru koncowego
Robot;

15) przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi instalacji i urzadzen
zamontowanych w obiekcie;
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16) likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu w terminie do dnia odbioru koncowego
Robot;

17) dla zakresu Robot i prac ujetych w Umowie zapewni¢ staty nadzor osoby uprawnionej do
prowadzenia zleconego zakresu Robot oraz personel odpowiednio przeszkolony,
posiadajacy aktualne badania lekarskie 1 posiadajacy odpowiednie uprawnienia stosownie
do danej branzy;

18)na zadanic Zamawiajgcego lub innych uprawnionych podmiotoéw, przerwa¢ Roboty na
budowie oraz zabezpieczy¢ wykonane roboty na koszt wlasny;

19) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez
Zamawiajacego;

20) dokonania na wlasny koszt zabezpieczenia wszystkich elementéw wczesniej wykonanych
w sasiedztwie ktorych beda trwaty prace montazowe;

21) zagospodarowa¢ wszelkie odpady powstale w wyniku realizacji Umowy stosownie do
przepisow ustawy o odpadach, w tym na biezaco utrzymywac w czystosci i porzadku plac
budowy oraz wywozi¢ na swoj koszt wszelkie nieczystosci, gruz i odpady powstate w trakcie
wykonywania Robo6t objetych niniejsza Umowa;

22) naprawienia na wlasny koszt wszelkich szkod na mieniu, w tym we wtasnosci lub mieniu
0s6b trzecich itp. oraz na osobach, wyrzadzonych przez Wykonawce lub osoby za ktére on
odpowiada;

23) w razie odnalezienia na terenie budowy znalezisk mogacych stanowi¢ zabytki w rozumieniu

przepisow ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — postepowaé zgodnie z

przepisami tej ustawy, w tym wstrzymac¢ Roboty w niezbednym zakresie i zabezpieczy¢

znalezisko, informujac o znalezisku wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow (a

jesli to niemozliwe — wlasciwego wojta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz

Zamawiajacego;

zapewnienia, ze wykonywane Roboty nie naruszaja w zaden sposob praw wlasnosci

intelektualnej lub przemystowej 0sob trzecich (w tym w szczeg6lnoSci praw autorskich,

patentowych), a w wypadku gdyby takie naruszenie nastapitlo, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawienia wszelkich szkoéd z tego tytulu wyniktych oraz do zwolnienia

Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu takich naruszen, w szczegolnosci

zobowigzany jest pokry¢ Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez niego z tego tytutu

szkody, a w razie potrzeby wzig¢ udziat w toczgcym si¢ postepowaniu sgdowym, np. wstapic

po stronie Zamawiajacego do postgpowania sgdowego wszczetego przeciwko nim w

charakterze interwenienta ubocznego.

24
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§6
Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowa wykona {sitami wtasnymi / sitami wtasnymi
oraz przy pomocy podwykonawcow, przy zalozeniu, ze podwykonawcy wykonuja nastepujacy
ZAKTES TODOL: ..ttt ettt et e e et e e }.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, {oraz za podwykonawcow, ktorym powierzyl wykonanie czegsci przedmiotu
umowy}.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w Zapytaniu ofertowym;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 5, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopig¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w nastepujacych przypadkach:

1) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w Zapytaniu Ofertowym;

2) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajacego w Zapytaniu Ofertowym, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13.

w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wicksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic¢

podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Kazdorazowo wraz z faktura Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ o$wiadczenie

potwierdzajace, iz odebrane i1 zafakturowane roboty nie zostaly wykonane przy udziale

podwykonawcow lub kopie dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci z tytulu

wykonanych robét na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie

gwarantujg odpowiedniej jakos$ci wykonania robot lub dotrzymania terminéw, ma prawo zadac

od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiajacy wezwie

Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac odpowiedni termin.

§7

Wynagrodzenie

Za nalezyte 1 zgodne z Umowa wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, ktorego wysokos$¢ zawarta w formularzu ofertowym
do przetargu wynosi: ..................... zt netto + ...l 7zt (podatek VAT) =
...................... zl brutto (stownie: ... Tk
...../100 brutto). Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
zaostanie obliczona na podstawie kosztorysow powykonawczych sporzadzonych w oparciu o
kosztorys ofertowy.

Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obcigza Wykonawce. Wzrost ustawowej stawki podatku
VAT powoduje obnizenie wynagrodzenia netto (w odniesieniu do robdt odebranych po dacie
wejscia w zycie zwigkszonej stawki podatku VAT) i nie podlega aneksowaniu Umowy.
Wynagrodzenie nie ulega zmianie 1 obejmuje wszelkie koszty wykonania Robot 1 pozostatych
czynnosci objetych Umowa, w tym wskazanych w § 5, w tym w szczegdlnosci robocizng, sprzet
1 materiaty niezbedne do ich wykonania, a takze wszelkie inne koszty lub czynnosci cho¢by
niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezb¢dne do wykonania cato$ci Robot i
prac objetych niniejszg Umowa w sposob zgodny z Umow3.
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Wynagrodzenie platne bedzie — z zastrzezeniem potracen lub zatrzyman dokonanych przez

Zamawiajacego, przewidzianych Umowg lub przepisami prawa - w ciggu do 90 dni od dnia

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z towarzyszacymi jej

nastepujacymi dokumentami:

1) zaakceptowanym pisemnie przez Zamawiajgcego protokotem odbioru Robot;

2) zaakceptowanym pisemnie dokumentami i o§wiadczeniami, o ktérych mowa w § 6 Umowy
o uregulowaniu naleznosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy;

3) dla faktury czgéciowej - kompletnymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiajacego w
§8ust.4b,c,d,e,f;

4) dla faktury koncowej - kompletnymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiajacego W §
8 ust. 4, w zakresie odpowiednim dla Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastapi:

1) fakturami czg¢$ciowymi wystawionymi w oparciu o wykonane i potwierdzone przez
Zamawiajacego w protokotach odbioru czgsciowego zakresy robot;

2) fakturg koncowsa, wystawiong po koncowym odbiorze robdt, przy czym wynagrodzenie
Wykonawcy rozliczone fakturami czgsciowymi nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie Protokot Odbioru Koncowego

Robdt potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych

przez prawo lub Umowe, wowczas taka faktura bedzie uwazana za niewymagalng do czasu

doreczenia Zamawiajacemu faktury uzupetnionej o wymagane dane lub dokumenty.

Wynagrodzenie platne bedzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. Za dzien zaptaty

uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§8
Odbiory

W trakcie realizacji Umowy dokonywane beda nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbidr koncowy Robot;

3) odbidr gwarancyjny Robot.

O wykonaniu Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego 1 dokona zgloszenia wykonania tych robot wpisem do dziennika budowy.
Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1) dokonuje Inspektor. W przypadku gdy z winy
Wykonawcy nie dokonano odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy
moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt - odkrycie lub tez wykonanie otwordw we
wskazanych czg$ciach Robot, ktore nie zostaly odebrane.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego na pisSmie o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego Robot (w tym o przeprowadzeniu wszelkich prob, badan i sprawdzen Robot
niezbednych do ukonczenia Robot zgodnie z Umowg) nie pdzniej niz w terminie 3 dni od
osiggnigcia gotowosci do odbioru koncowego Robot. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, ze osiggnigto gotowos¢ do odbioru koncowego Robodt, Zamawiajacy wyznaczy
termin odbioru koncowego Roboét nie podzniej niz w terminie 14 dni od pisemnego zgloszenia
Wykonawcy o zakonczeniu robdt. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ podwykonawcow,
przy ktorych pomocy wykonat przedmiot odbioru, o terminie odbioru, celem umozliwienia im
ewentualnego uczestnictwa w odbiorze. Odbioru koncowego Robot dokonuje Zamawiajacy
przy udziale Wykonawcy, Kierownika Budowy, Inspektora oraz ewentualnie osoby sprawujacej
nadzor autorski.
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4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu na
termin odbioru dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

5. Z

dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanej;
certyfikatow na znak bezpieczenstwa zastosowanych dla Robot materiatow 1 wyrobow
budowlanych, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczng dla poszczegolnych partii materialdéw, wyrobow 1 urzadzen budowlanych
zastosowanych do realizacji obiektow;

atestow na prefabrykaty i stal zbrojeniowa, wyniki probek betonu;

instrukcji obstugi i1 eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen oraz harmonogramow
przegladow i1 konserwacji instalacji i urzadzen;

wymaganych dokumentow, protokotéw i1 zaswiadczen z wykonanych prob, sprawdzen i
Robot;

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza w zakresie wykonanych Robdt oraz wykaz zmian
gruntowych, dla Odbioru Koncowego Robot zatwierdzong przez Starostwo Powiatowe;
wszystkich — w zakresie wykonanych Robot - wymaganych przepisami dokumentéw
niezbednych do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie i pozwolenia na uzytkowanie;
rozliczenia koncowego Robdt obejmujacego wszelkie nalezno$ci, do ktorych Wykonawca
uwaza si¢ za uprawnionego i stan rozliczen z podwykonawcami.

czynnos$ci odbioru koncowego sporzadza si¢ Protokot Odbioru Koncowego Robot, ktory

powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

oznaczenie miejsca sporzadzenia;
dat¢ rozpoczecia i1 zakonczenia odbioru;
oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza;
wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce 1 przekazanych
Zamawiajacemu;
ustalenia co do zgodnosci wykonanych Robdt z Umowa, przekazang dokumentacja
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi;
wymienienie ujawnionych wad;
decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu Umowy,
terminu usuni¢cia wad, obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy itp.;
oswiadczenia 1 wyjasnienia Wykonawcy 1 oso6b uczestniczacych w odbiorze;
podpisy 0sOb uczestniczacych w odbiorze.
Protokot Odbioru Koncowego Robot podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza
si¢ Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru Robdt zostang stwierdzone wady:

1)

2)

nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy moze wedlug swojego wyboru dokona¢ odbioru
Robot albo odméwi¢ odbioru Robot, kazdorazowo wyznaczajac jednoczes$nie termin na
usunigcie wad, a w przypadku gdyby Wykonawca ich nie usunat lub usunat jej nienalezycie
lub nieskutecznie to wowczas Zamawiajacy ma prawo — wedtug swojego wyboru - do (i)
odstgpienia od Umowy (w terminie 90 dni od uptywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usunigcie wad), (i) usunigecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy albo
(i11) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;,
estetycznej i technicznej;

wady nie nadajace si¢ do usuniecia - Zamawiajacy moze (i) odstgpi¢ od Umowy (w
terminie 90 dni od wykrycia wady) albo (ii) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, albo (iii) zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.



7.

8.

9.

10.

EEQGRIM e S conoR R o
REGIONALNY P O DKARPA C KIE ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

W przypadku okreslonym w ust. 6 pkt. 2 nowy termin osiggni¢cia gotowosci Robot do odbioru
ustala si¢ w trybie okreslonym w ust. 3 1 4.

Za termin wykonania Robot uwazany bedzie termin podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.

Odbioru gwarancyjnego Robo6t dokonuje Wykonawca i Zamawiajagcy w terminie 7 dni od
skutecznego Usunigcia wady stwierdzonej w okresie gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady.
Wykonawca zobowigzuje si¢ uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych dokonywanych w
ramach Kontraktu przez Zamawiajacego.

§9

Odpowiedzialnos$é odszkodowawcza

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu bez wezwania kary umowne:

1)  za opdznienie w wykonaniu Rob6t w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3
Umowy - w wysokosci 0,3% brutto Wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia;

2) za opoOznienie w dotrzymaniu termindw posrednich ukonczenia Robot w stosunku do
termin6w wskazanych w Harmonogramie Robot - w wysokosci 0,3% brutto Wynagrodzenia
za kazdy dzien opdznienia;

3) zaopdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (cz¢sciowym lub koncowym
Robot) lub w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,3% brutto
Wynagrodzenia za kazdy dzien opodznienia, poczynajac od dnia nastgpnego od uptywu
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4)  za naruszenie obowiazkoéw wynikajacych z Umowy (innych niz wskazane w pkt. 1-3
powyzej) — W wysokosci 0,5% brutto Wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia postanowien Umowy;

5) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% brutto Wynagrodzenia;

6) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2 000,00 zl za kazde zdarzenie;

7)  nieprzedluzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za
kazde zdarzenie;

8) nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zI za kazde zdarzenie;

9) brak zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie.

2. Jezeli kary umowne nie pokryja w calo$ci poniesionej przez Zamawiajacego szkody to

wowczas Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego do petnej
wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogolnych.

Zaptata kary umownej z tytutu odstapienia od Umowy nie wyklucza ani nie niweczy roszczen
0 inne kary umowne.

§10
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci, ktdrej bieg rozpoczyna si¢ z
chwilg dokonania odbioru kofcowego Robdt przez Zamawiajacego 1 konczy wraz
z uplywem okresu gwarancji jako$ci udzielonej na podstawie Kontraktu przez Zamawiajacego
(Zamawiajacy informuje, ze okres ten trwa .............. lat liczac od dnia bezusterkowego
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odbioru koncowego Inwestycji). Wykonawca udziela na podstawie Umowy gwarancji jako$ci
(w rozumieniu przepisoOw kodeksu cywilnego) Robdét wykonanych w ramach Umowy
zapewniajac dobra 1 odpowiadajagcg warunkom Umowy jako$¢ wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z wymaganiami okre§lonymi Umowa, obowigzujacymi przepisami oraz
dokumentacjg powykonawczg wykonang przez Wykonawce. Udzielenie gwarancji jakosci
nastgpuje na podstawie niniejszej Umowy bez koniecznosci wydawania odrebnych
dokumentow (kart gwarancyjnych itp.).

W wypadku powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o jakiejkolwiek wadzie Robot,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie lub faksem o jej wystapieniu, a Wykonawca
niezwlocznie podejmie nieodplatnie wszelkie dzialania majace na celu naprawe lub usunigcie
zaistniatej wady, nie wylaczajac wymiany wadliwego elementu Rob6t na nowy (,,Usuniecie
wady”). Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie niezbedne czynnosci (ewentualnie
takze te nakazane przez Inwestora) majace na celu Usunigcie wady w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy ma jednak takze prawo usung¢ wade na koszt i ryzyko
Wykonawcy, co nie zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji jakosci. Zamawiajacy oczekuje, ze awarie oraz usterki i wady stanowigce
zagrozenie bezpieczenstwa beda usuwane w terminie 24 godzin od poinformowania o nich
Zamawiajacego, w zwigzku z czym Zamawiajacy bedzie informowat o takich wadach
Wykonawce, wzywajac go do ich usunigcia.

Wszelkie wady, ktore nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie, o ktdrym mowa w
ust. 2, Zamawiajacy moze usuna¢ w zastgpstwie Wykonawcy i1 na jego koszt i ryzyko, co nie
zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci z tytutu gwarancji jakos$ci.

Jezeli Zamawiajacy 1 Wykonawca uznaja Usunigcie wady za niemozliwe, to wowczas
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, proporcjonalnie do obnizonej
warto$ci uzytkowej, estetycznej lub uzytkowej Robot, co nie wyklucza dochodzenia przez
Zamawiajacego od Wykonawcy pokrycia wszelkich szkdd jakie Zamawiajacy ponidst w
wyniku powstania takiej wady.

Zamawiajacy ma prawo wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci takze po uptywie
jej okresu jesli wada zostata ujawniona w okresie gwarancji jakosci. Okres gwarancji jakosci
przedtuza si¢ o czas w jakim Zamawiajacy lub inny uzytkownik nie mogt wykorzystywac
przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystapienia wad. W wypadku
gdy w ramach Usunigcia wad Wykonawca wymienil wadliwy element Robot na nowy lub
dokonal jego istotnych napraw, to wowczas termin Gwarancji jakosci dla tego elementu
bedzie biegt na nowo.

Wykonawca akceptuje, Ze uprawnionym z gwarancji jakosci jest Zamawiajacy, jak rowniez
kazdy podmiot, na ktorego rzecz Zamawiajacy przeniost uprawnienia z niniejszej gwarancji
jakosci.

Strony ustalaja, iz okres rekojmi za wady Robot rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koficowego
Robot i konczy si¢ wraz z uplywem ............... lat od dnia bezusterkowego odbioru
koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, jednakze Zamawiajacy
ma prawo wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie jej okresu jesli
wada zostatla ujawniona w okresie rekojmi za wady. Ponadto Strony os$wiadczaja, ze
wylaczaja stosowanie art. 563 § 2 k.c.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
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z wymaganiami okreslonymi w zapytaniu ofertowym.

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie z terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. Kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokosci
zabezpieczenia i jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
koniecznosci usunig¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich
usuniecia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
z tytutlu prowadzonej dziatalnos$ci (i dziatalnosci swoich podwykonawcow) w stosunku do
0s6b trzecich 1 ich mienia na kwot¢ Wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczenia te beda
obowigzujace do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy kopie
polis(y) wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych sktadek.

Jezeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej lub nie bedzie
kontynuowat takiego ubezpieczenia, Zamawiajacy moze zawrze¢ takie ubezpieczenie lub
przedluzy¢ je na koszt Wykonawcy albo odstapi¢ od Umowy w terminie 90 dni od uptywu
terminu na dokonanie ubezpieczenia Iub jego przedtuzenia. W takim przypadku
Zamawiajacy moze potraci¢ sobie wydatki zwigzane z zawarciem lub przedluzeniem
ubezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach Umowy.

§12
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego,

odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1)

wystapity istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; W
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach;

Wykonawca nie dotrzymuje terminéw wynikajacych z programu realizacji, w tym
przekroczenie terminu wykonania poszczegdlnych etapow (faz) wynosi wigcej niz 14 dni;
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie
kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie w terminie 14 dni od
otrzymania takiego wezwania; w_terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach;

Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen inspektora nadzoru uporczywie nie
wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi lub nie
dokona ich naprawy w ciggu 14 dni od daty otrzymania takiego polecenia; W terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

Zgloszony zostal wniosek o ogloszenie upadiosci Wykonawcy - w_terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;
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Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzone;j
w celu przeksztalcenia w_ terminie 30 dni  od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach;

zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca oglosit zrzeczenie si¢
swojego majatku na rzecz wierzycieli, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach;

Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcow realizujacych czes$¢
zamoéwienia, ktéra Wykonawca powinien zrealizowaé osobiscie w_terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

Zamawiajacy dokonal co najmniej trzykrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w §6 ust. 3 umowy lub Zamawiajgcy dokonat
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy - w_terminie 30 dni od
zaistnienia powyzszych okolicznosciach.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

Zamawiajgcy opdznia si¢ z terminowym przekazaniem placu budowy, w terminie 30 dni od
planowanego terminu przekazania palcu;

Zamawiajacy zalega z platnoscia wymagalnych naleznosci powyzej 30 dni pomimo
wezwania przez Wykonawce Zamawiajacego do uregulowania platnosci z zagrozeniem
odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od wystgpienia tych okolicznos$ci.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji wykonanego na dzien odstgpienia od
umowy zakresu robot;

Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony z ktérej winy odstapiono od umowy;

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych w terminie 10 dni od dnia odstgpienia od umowy, a najp6zniej w
terminie 30 dni usunie z terenu budowy ewentualne urzadzenia zaplecza.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy, po odbiorze robdt przerwanych 1
zabezpieczajacych.

§13
Zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
Dopuszczalne sg nastgpujace rodzaje i warunki zmiany tre§ci umowy:

1)

zmiana dotyczgca sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

2.1.a) niedostgpnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,
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2.1.b) pojawienie si¢ na rynku czeSci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu zamdwienia lub
kosztow  eksploatacji ~ wykonanego przedmiotu zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

2.1.c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia,
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztow, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

2.1.d) konieczno§¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

2.1.e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

2.1.f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujgtych w
dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

2.1.9) koniecznos$¢ zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy w zwigzku z

okoliczno$ciami wymienionymi w ust. 2 pkt 1;

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

2.3.a) gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

2.3.b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

2.3.C) zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

2.3.d) bledow w dokumentacji projektowej, ktdrych usunigcie bedzie poprzedzad
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie,

2.3.e) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie
robot,

2.3.f) koniecznosci zmiany harmonogramu robot i finansowania,

2.3.9) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

2.3.h) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznosé
wstrzymania robot objetych niniejszg umowa,

2.3.1) realizacji w drodze odr¢bnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglgdnienia wzajemnych
powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub
uzupeltniajacych, zwigzanych z realizacjg zmowienia podstawowego, majacych wptyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydtuzenia),

2.3.J) wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchdéw i niewypatow,

2.3.K) jakiegokolwiek opoOznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez

lub dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
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wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na teranie budowy;

4) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt na skutek ktorejkolwiek z
okolicznosci wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustepu — i pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamodwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom;

5) zmiana przedstawicieli stron — kierownika budowy, kierownikow roboét, inspektorow
nadzoru — w przypadku niemoznos$ci pelnienia przez nich powierzonych funkcji (np.
zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w zwigzku z
uptywem okresu na jaki zostata zawarta z nim umowa i1 zawarciem przez Zamawiajacego
umowy z innym inspektorem nadzoru).

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

1) ad pkt 1) — pod warunkiem nie zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na
materialy, urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych
parametréw jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru
oferty;

2) ad pkt 2) — w zakresie nie powodujacym zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie;

3) ad pkt 3):

lit. @) — w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

lit. b) — o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuni¢cia skutkow tego dziatania,
lit. ¢) — o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

lit. d), f), h), 1), j), k) — o czas niezb¢dny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem umowy,

lit. €), g) — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

lit. 1) — 0 czas opoOznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. 1).

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego

aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Zmiany niniejsze] umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej

w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§14
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobe
trzecia wierzytelnosci, przyshugujacych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlno$ci roszczen o
zalegte odsetki.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy rozstrzygane beda przez polski sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Inwestora.

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czgs¢.

Zalaczniki:
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1) Zapytanie Ofertowe

2) dokumentacja projektowa,
3) przedmiary robot,

4) oferta Wykonawcy,

5) harmonogram robdét.
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